

Dodávateľ:

Predmet cenovej ponuky: Cenový rozpočet na reštaurovanie uličných fasád Domu umenia Fatra v Žiline-určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Lokalita: ul. J. Vuruma č 4/139, Žilina

Verejný obstarávateľ: Štátny komorný orchester Žilina, Dolný val 47, 011 28 Žilina

Vypracoval: Ing. Ľubomír Klimek



V Žiline

dňa: 15.12.2021

Hlavná fasáda ulice z J. Varuma		
	mj/bm	
Korunná rímsa atiky	Počet	€ bez DPH
Odstránenie sekundárnych vrstiev	19	
Fixácia primárnych omietok	19	
Doplnenie jadrových omietok	19	
Doplnenie jemnej štukovej omietky	19	
Fasádny náter	19	
Lokálna hydrofobizácia	19	
Celkom		0,00
	mj/ks	
Ústredná figurálna výzdoba hlavnej fasády v atike	Počet	€ bez DPH
Demontáž uvoľnených častí	1	
Odstránenie nežiaducich vrstiev	1	
Sanácia kovovej výstuže	1	
Zlepenie demontovaných častí	1	
Doplnenie úbytkov hmoty kameniny	1	
Doplnenie úbytkov hladkej sintrovej vrstvy	1	
Farebná úprava	1	
Rekonštrukcia kovových častí sochárskej výzdoby	1	
Celkom		0,00
	mj/m2	
Omietkové plochy s lizénami a zrkadlami	Počet	€ bez DPH
Odstránenie sekundárnych vrstiev	71	
Spevnenie a upevnenie primárnych omietok	71	
Doplnenie jadrových omietok	71	
Doplnenie finálnej štukovej omietky	71	
Farebná úprava	71	
Lokálna hydrofobizácia	71	
Celkom		0,00
	mj/bm	

Korunná rímsa	Počet	€ bez DPH
Odstránenie sekundárnych vrstiev	16,5	
Fixácia primárnych omietok	16,5	
Doplnenie jadrových omietok	16,5	
Doplnenie jemnej štukovej omietky	16,5	
Fasádny náter	16,5	
Lokálna hydrofobizácia	16,5	
Celkom		0,00

mj/Ks

Dekoratívne konzoly pod korunnou rímsou	Počet	€ bez DPH
Odstránenie sekundárnych vrstiev	18	
Fixácia primárnych omietok	18	
Doplnenie jadrových omietok	18	
Doplnenie jemnej štukovej omietky	18	
Fasádny náter	18	
Lokálna hydrofobizácia	18	
Celkom		0,00

mj/m2

Balustráda balkóna	Počet	€ bez DPH
Odstránenie sekundárnych vrstiev	5	
Čistenie a fixovanie primárnych povrchov	5	
Fixácia a injektáž hmoty balustrády	5	
Rekonštrukcia chýbajúcich častí	5	
Rekonštrukcia povrchovej úpravy	5	
Hydrofobizácia	5	
Celkom		0,00

mj/ks

Figuratívne reliéfy čelnej fasády	Počet	€ bez DPH
Demontáž uvoľnených častí	2	
Odstránenie nežiaducich vrstiev	2	
Sanácia kovovej výstuže	2	
Zlepenie demontovaných častí	2	
Doplnenie úbytkov hmoty kameniny	2	
Doplnenie úbytkov hladkej sintrovej vrstvy	2	
Farebná úprava	2	
Rekonštrukcia kovových častí sochárskej výzdoby	2	
Celkom		0,00

mj/bm

Rímsa pod balkónom oddeľujúca tretie a štvrté nadzemné podlažie	Počet	€ bez DPH
Odstránenie sekundárnych vrstiev	17	
Fixácia primárnych omietok	17	
Doplnenie jadrových omietok	17	
Doplnenie jemnej štukovej omietky	17	
Fasádny náter	17	
Lokálna hydrofobizácia	17	
Celkom		0,00

mj/m2

Ornamentálne reliéfy v ryzalitoch čelnej fasády	Počet	€ bez DPH
Odstránenie sekundárnych vrstiev	5	
Čistenie a fixovanie primárnych povrchov	5	
Fixácia a injektáž hmoty reliéfov	5	
Rekonštrukcia chýbajúcich častí reliéfnej výzdoby	5	
Rekonštrukcia povrchovej úpravy reliéfnej výzdoby	5	
Celkom		0,00

mj/bm

Kordónová rímsa medzi prízemím a prvým podlažím	Počet	€ bez DPH
Odstránenie sekundárnych vrstiev	16,5	
Fixácia primárnych omietok	16,5	
Doplnenie jadrových omietok	16,5	
Doplnenie jemnej štukovej omietky	16,5	
Fasádny náter	16,5	
Lokálna hydrofobizácia	16,5	
Celkom		0,00

mj/m2

Pásová bosáž v dvoch štruktúrach	Počet	€ bez DPH
Odstránenie sekundárnych vrstiev	6	
Fixácia primárnych omietok	6	
Doplnenie jadrových omietok	6	
Doplnenie jemnej štukovej omietky	6	
Fasádny náter	6	
Lokálna hydrofobizácia	6	
Celkom		0,00

mj/m2

Terrazzový sokel	Počet	€ bez DPH
Mechanické čistenie od sekundárnych vrstiev	6	
Doplnenie úbytkov primárnej terrazzovej omietky	6	
Brúsenie a leštenie povrchu	6	
Farebné scelenie povrchu terrazza	6	
Hydrofobizácia povrchu terrazza	6	
Celkom		0,00

mj/ks

Rekonštrukcia nápisu GRAND BIO UNOVERSUM	Počet	€ bez DPH
Vyhotovenie modelu	1	
Vyhotovenie formy a odliatku	1	
Montáž nápisu	1	
Farebná úprava	1	
Celkom		0,00

Celkom Hlavná fasáda ulice z J. Varuma

0,00

Bočná časť hlavnej fasády z ulice Jezuitská

mj/bm

Korunná rímsa atiky	Počet	€ bez DPH
----------------------------	-------	-----------

Odstránenie sekundárnych vrstiev	7	
Fixácia primárnych omietok	7	
Doplnenie jadrových omietok	7	
Doplnenie jemnej štukovej omietky	7	
Fasádny náter	7	
Lokálna hydrofobizácia	7	
Celkom		0,00
	mj/m2	
Omietkové plochy s lizénami a zrkadlami	Počet	€ bez DPH
Odstránenie sekundárnych vrstiev	66	
Spevnenie a upevnenie primárnych omietok	66	
Doplnenie jadrových omietok	66	
Doplnenie finálnej štukovej omietky	66	
Farebná úprava	66	
Lokálna hydrofobizácia	66	
Celkom		0,00
	mj/bm	
Korunná rímsa	Počet	€ bez DPH
Odstránenie sekundárnych vrstiev	6	
Fixácia primárnych omietok	6	
Doplnenie jadrových omietok	6	
Doplnenie jemnej štukovej omietky	6	
Fasádny náter	6	
Lokálna hydrofobizácia	6	
Celkom		0,00
	mj/Ks	
Dekoratívne konzoly pod korunnou rímsou	Počet	€ bez DPH
Odstránenie sekundárnych vrstiev	8	
Fixácia primárnych omietok	8	
Doplnenie jadrových omietok	8	
Doplnenie jemnej štukovej omietky	8	
Fasádny náter	8	
Lokálna hydrofobizácia	8	
Celkom		0,00
	mj/bm	
Rímsa pod balkónom oddeľujúca tretie a štvrté nadzemné podlažie	Počet	€ bez DPH
Odstránenie sekundárnych vrstiev	6	
Fixácia primárnych omietok	6	
Doplnenie jadrových omietok	6	
Doplnenie jemnej štukovej omietky	6	
Fasádny náter	6	
Lokálna hydrofobizácia	6	
Celkom		0,00
	mj/bm	
Kordónová rímsa medzi prízemím a prvým podlažím	Počet	€ bez DPH
Odstránenie sekundárnych vrstiev	6	
Fixácia primárnych omietok	6	
Doplnenie jadrových omietok	6	

Doplnenie jemnej štukovej omietky	6	
Fasádny náter	6	
Lokálna hydrofobizácia	6	
Celkom		0,00

	mj/m2	
Pásová bosáž v dvoch štruktúrach	Počet	€ bez DPH
Odstránenie sekundárnych vrstiev	0,9	
Fixácia primárnych omietok	0,9	
Doplnenie jadrových omietok	0,9	
Doplnenie jemnej štukovej omietky	0,9	
Fasádny náter	0,9	
Lokálna hydrofobizácia	0,9	
Celkom		0,00

	mj/m2	
Terrazový sokel	Počet	€ bez DPH
Mechanické čistenie od sekundárnych vrstiev	7,2	
Doplnenie úbytkov primárnej terrazzovej omietky	7,2	
Brúsenie a leštenie povrchu	7,2	
Farebné scelenie povrchu terrazza	7,2	
Hydrofobizácia povrchu terrazza	7,2	
Celkom		0,00

Celkom Bočná časť hlavnej fasády z ulice Jezuitská	0,00
---	-------------

Bočná fasáda z ulice Jezuitská

	mj/m2	
Omietkové plochy s lizénami a zrkadlami	Počet	€ bez DPH
Odstránenie nežiaducich vrstiev	190	
Spevnenie a upevnenie primárnych omietok	190	
Doplnenie jadrových omietok	190	
Doplnenie finálnej štukovej omietky	190	
Farebná úprava	190	
Lokálna hydrofobizácia	190	
Celkom		0,00

	mj/bm	
Korunná rímsa	Počet	€ bez DPH
Odstránenie sekundárnych vrstiev	25	
Fixácia primárnych omietok	25	
Doplnenie jadrových omietok	25	
Doplnenie jemnej štukovej omietky	25	
Fasádny náter	25	
Lokálna hydrofobizácia	25	
Celkom		0,00

	mj/bm	
Kordónová rímsa	Počet	€ bez DPH
Odstránenie sekundárnych vrstiev	25	

Fixácia primárnych omietok	25	
Doplnenie jadrových omietok	25	
Doplnenie jemnej štukovej omietky	25	
Fasádny náter	25	
Lokálna hydrofobizácia	25	
Celkom		0,00

	mj/m2	
Ornamentálne reliéfy	Počet	€ bez DPH
Odstránenie sekundárnych vrstiev	8	
Čistenie a fixovanie primárnych povrchov	8	
Fixácia a injektáž hmoty reliéfov	8	
Rekonštrukcia chýbajúcich častí reliéfnej výzdoby	8	
Rekonštrukcia povrchovej úpravy reliéfnej výzdoby	8	
Celkom		0,00

	mj/m2	
Terrazový sokel	Počet	€ bez DPH
Mechanické čistenie od sekundárnych vrstiev	25	
Doplnenie úbytkov primárnej terrazzovej omietky	25	
Brúsenie a leštenie povrchu	25	
Farebné scelenie povrchu terrazza	25	
Hydrofobizácia povrchu terrazza	25	
Celkom		0,00

Celkom Bočná fasáda z ulice Jezuitská	0,00
--	-------------

Prenájom lešenia a lešenárske práce	Súbor	
Dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác	Súbor	

Celkom uličné fasády bez DPH	0,00
DPH 20%	0,00
Celkom s DPH	0,00